

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE / INTERESSADO					Projeto Vinculado:	
Nome: CONTRATO CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA					CPF/CGC: 01.180.024/0001-32	
Endereço: 14 - GAL. NEWTON DE ANDRADE CAVALCANTE - LOT. SETELLA MARIS					Data do Projeto: 16/07/2013	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA / OC					Processo:	
Finalidade: EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA (ALTA TENSÃO)					Subestação/Alimentador	
Descrição: RESIDENCIAL PREFEITO ANTÔNIO DE LINS MODULO 02/02, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES						
Endereço: 4 - BR 104		Dist. Complem.:		0 KM		Natureza Solicitante
Localidade: RIO LARGO		Dist. Localidade:		27 KM		
ITENS ORÇAMENTÁRIOS					Tipo de Projeto	
ORDEM DE	33111	LINHAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO		RD001 - ANÁLISE DE PROJETOS (ENGENHARIA)		
ORDEM DE	33111	LINHAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO		Natureza do Projeto		
					DEFINITIVO	
					Contrato/URS/HH:	
ENCARGOS/INCENTIVOS					PROGRAMA DE RECURSOS	
Classe ERD		kVA Necessário	Fator ERD	Valor ERD	4 - Recurso de Terceiro/Consumidor	
Não Classificar		0,0000	0,0000	0,0000		
Classificação Contábil:			132031905	11291		
ODI:			1	1		
Classificação OC/Detalhe:						
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS						
ITENS DE CUSTO	TOTAL	ODI	ODD	ODS-ST	ODR	ODS-SP
MATERIAL/BENS	644.274,7551	644.274,7551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MÃO DE OBRA	197.879,3786	197.879,3786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ENG. & SUPERVISÃO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TRANSPORTE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ADM. CENTRAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
OUTROS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL	842.154,1337	842.154,1337	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ORIGEM DOS RECURSOS						
ESPECIFICAÇÃO		VALOR		RESUMO DOS DADOS TÉCNICOS		
		ORIGINAL	AJUSTADO	ITENS	IMPLANTAÇÃO	RETIRADA
EMPRESA		0,0000	0,0000	RD - EXTENSÃO CIRCUITO(KM)		
REC. PRÓPRIO / ENCARGO		0,0000	0,0000	MEDIA TENSÃO - MT	0,0000	0,0000
PROPORCION. CARGA		0,0000	0,0000	MONOFÁSICA	0,0000	0,0000
MELHORIA - OBRA SUPORTE		0,0000	0,0000	BIFÁSICA	0,0000	0,0000
MAT. SALVADO / EXCEDENTE		0,0000	0,0000	TRIFÁSICA	0,0000	0,0000
OUTROS ENCARGOS		0,0000	0,0000	BAIXA TENSÃO - BT	0,0000	0,0000
				MONOFÁSICA	0,0000	0,0000
				BIFÁSICA	0,0000	0,0000
				TRIFÁSICA	0,0000	0,0000
CLIENTE (ODI/ODD/ODA)		842.154,7013	0,0000	LT - EXTENSÃO CIRCUITO (KM) > 34,5KV	0,0000	0,0000
PART. FINANCEIRA		0,0000	0,0000	POSTES	378,0000	1,0000
PART. EM MATERIAL		644.274,7551	0,0000	LT	0,0000	0,0000
PART. EM SERVIÇOS		197.879,9462	0,0000	MT	128,0000	1,0000
PART. (EMPRÉSTIMO)		0,0000	0,0000	BT	250,0000	0,0000
PART. ENERGIA		0,0000	0,0000	MT / BT	0,0000	0,0000
				TRANSFORMADORES	0,0000	0,0000
CLIENTE (ODS)		0,0000	0,0000	POTÊNCIA	0,0000	0,0000
PART. FINANCEIRA		0,0000	0,0000	LÂMPADAS	0,0000	0,0000
PART. EM MATERIAL		0,0000	0,0000	QTDE. CONSUMIDORES	0,0000	0,0000
PART. EM KVA (P/CONTA)		0,0000	0,0000	ÍNDICES - ITENS	COEFICIENTES	FATOR MÃO
CONVÊNIO PREF.(ODR-IP)		0,0000	0,0000	UNIDADE CONSUMO/POSTE	0,0000	ODI 100,0000
				UNIDADE CONSUMO/KM	0,0000	ODD 0,0000
				CUSTO OBRA/UN. CONSUMO	0,0000	ODS-P 0,0000
				CUSTO OBRA/KM	0,0000	ODR-IP 0,0000
				POTÊNCIA EM KVA/KM	0,0000	ODS-SP 0,0000
VALOR À PAGAR:		0,0000		PROPORCIONALIDADE	KVA	VALOR
VALOR À RECEBER:		0,0000		KVA NECESSÁRIO	0,0000	0,0000
				KVA + ECONÔMICO	0,0000	0,0000
				KVA A IMPLANTAR	0,0000	0,0000
				KVA A RETIRAR	0,0000	0,0000
				CRÉD. PROPORCIONALIDADE	0,0000	0,0000
PADRÃO REGULATÓRIO						
% UC: 0,0000		% COM: 0,0000		% CA: 0,0000		

Aprovado por:

Autorizado por:

Observações do Projeto: